

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku mezi

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Obec Jíloviště
sídlem: Pražská 81, 252 02 Jíloviště
IČ: 00241334
DIČ: CZ00241334

Zastoupena:

- ve věcech smluvních (uzavření, změny, zrušení smlouvy):
Ing. Vladimírem Dlouhým, starostou obce

- ve věcech technických a realizačních (odevzdání staveniště, zápisy ve stavebním deníku, převzetí díla, potvrzování podkladů pro placení díla apod.)

....., IČ:.....

Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 174002065
Kód banky: 0300

dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel: HES stavební
sídlem: Zelený Pruh 1560/99, 140 00 Praha 4
IČ: 281 43 213
DIČ: CZ28143213
Zastoupený: Michalem Jakubcem, jednatelem firmy
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních:
Michal Jakubec
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 204633379/0600

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na uzavření smlouvy o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje převzít dílo a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, jakož i podmínek vyplývajících z požadavků dotčených orgánů státní správy.
2. Objednatel se zavazuje řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.



3. Zhotovitel prohlašuje, že:

- dílo provede na své náklady a nebezpečí
- disponuje potřebnými odbornými zkušenostmi, potřebným technickým zařízením i pracovníky, aby mohl dílo řádně a včas provést
- od objednatele převzal veškeré poklady potřebné k provedení díla
- předané poklady s odbornou péčí zkontroloval a nezjistil v nich žádné vady, chyby či nedostatky
- seznámil se se stavem místa plnění a realizace díla

III. PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě k provedení díla s názvem: „**Rekonstrukce ulice Lipová, Jíloviště**“
2. Místem plnění se rozumí provedení stavebních prací v místě realizace projektu „Rekonstrukce komunikace Lipová“, kterým je ulice Lipová v obci Jíloviště

Definitivní stavební podoba Rekonstrukce ulice Lipová leží na pozemcích:

pozemek č. 426/1, 426/11, 426/12, 426/13, 426/14, 426/15, 426/16, 426/17, 429/4, 47/1, 47/10, 47/11, 47/13, 343/11, 33/11 k.ú. Jíloviště majitel Obec Jíloviště, Pražská 81, 25202 Jíloviště.

3. Dílo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu zadání dle předaných podkladů a to:
 - projektové dokumentace pro výběr zhotovitele (příloha č. 2 této smlouvy), ve které jsou popsány stavební práce – stavebně technologické řešení rekonstrukce, vypracované projektantem Ing. Zdeňkem Plíškem, ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČ: 45274517
 - nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (oceněného výkazu výměr - slepý rozpočet stavby – přílohy č. 3 Zadávací dokumentace) ze dne 12. 10. 2015, který je nedílnou součástí této smlouvy – příloha č. 1
 - stavebního povolení vydaného dne 22.09.2015, pod č.j. MUCE 51870/2015
4. Pro účely této smlouvy považují smluvní strany výše uvedené podklady za závazné s tím, že zaručují úplnost všech stavebních prací, dodávek a ostatních plnění zhotovitele a zaručují úplnost a kompletnost všech požadavků objednavatele specifikovaných rozsahem použitých položek. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést plnění, práce a další činnosti výslovně neuvedené v této smlouvě, pokud jsou k provedení díla nezbytné.
5. Kvalitativní podmínky pro provedení díla jsou (mimo dále uvedené v těchto podmínkách) vymezeny právními předpisy a českými technickými normami přejímajícími evropské normy a obecně technické požadavky pro výstavbu. Kvalitativní podmínky musí být dodržovány a zhotovitel musí garantovat, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Nedodržení těchto podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednavatele (zadavatele). Při realizaci stavby díla mohou být použity pouze takové materiály, zařízení a popř. technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, popř. prohlášení o shodě a použité technologie.
6. Bez písemného souhlasu objednavatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jiný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednavatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem. Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky stanovené projektovou dokumentací, nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou pro provedení díla nezbytné.

8. Součástí díla je:

- zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby,
- zařízení staveniště, veškeré energie a případné záборы,
- veškerá činnost zhotovitele včetně zajištění DIR,
- zajištění vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před zahájením prací,
- zpracování dokumentace skutečného provedení (DSPS) do třech par projektové dokumentace v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě ve formátu pdf. a dwg. a veškeré geodetické práce (geodetické zaměření),
- stavební deník, který bude veden od předání staveniště do dne odstranění poslední vady díla včetně zajištění veškerých dokladů ke kolaudaci, zejména všech průkazných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů nezbytných pro dokončení stavby, prohlášením o shodě. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku, objednatel v průběhu pracovní doby zhotovitele,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- osazení díla dopravními značkami, jakož i provedení opatření uložených Policií ČR
- likvidace odpadů vznikajících v důsledku činnosti zhotovitel v souladu se zákonem o odpadech.

9. Zhotovitel provede vrstvy z betonové zámkové dlažby za úplné uzavírky komunikace po celou dobu provádění prací – uzavírku komunikace. Stavební povolení (ohlášení stavby) zajišťuje objednatel.

10. Za vadu díla se nepovažují drobné odchylky díla od výsledku určeného v této smlouvě, které byly dohodnuty souhlasným zápisem oprávněných osob uvedených v čl. I. této smlouvy ve stavebním deníku. Drobnou odchylkou se rozumí odchylka, která nemění řešení přijaté výše v bodě 2 a nemá vliv na dobu provedení díla.

11. Předmětem této smlouvy není zajištění výkonu technického dozoru, technický dozor bude zajištěn objednavatelem. Technický dozor stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle § 318 a násl. zákona o obchodních korporacích.

12. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele a jeho stavební dozor alespoň s předstihem 3 pracovních dnů ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo nepřístupné. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení výzvy zakrývané práce zkontrolovat. O kontrole prací zakrytých v průběhu provádění díla budou sepsány zápisy, které podepíší obě smluvní strany. Nedostaví-li se objednatel, ač řádně vyzván, ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.

13. Zhotovitel je povinen provádět průběžný úklid prostor dotčených prováděním díla, při předání díla bude celý dotčený prostor uklizen.

14. Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat vady a nedostatky stavby díla zjištěné v průběhu realizace stavebním dozorem objednatele nebo objednavatelem.

15. Zhotovitel je oprávněn předat práce na provádění díla třetí osobě jako subdodavatel, pokud s tím objednatel vysloví souhlas. V takovém případě odpovídá zhotovitel vůči objednateli za všechny vady a škody způsobené subdodavatelem, jako by dílo prováděl sám.

IV. CENA

1. Za provedení díla vymezeného v čl. II. smlouvy se při respektování ostatních ustanovení této smlouvy sjednávají jednotkové ceny dle cenové nabídky ze dne 12. 10. 2015, která je přílohou č. 1 této smlouvy, tedy

- cena bez DPH	2.809.496,- Kč
- DPH (21 %)	589.994,- Kč
- celková cena vč. 21 % DPH	3.399.490,- Kč

s tím, že zhotovitel vyfakturuje a objednatel uhradí cenu s daní z přidané hodnoty v sazbě dle právních předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Podkladem pro sjednání ceny je příloha č. 1 této smlouvy „Nabídkový položkový rozpočet“ (oceněný výkaz výměr - slepý rozpočet stavby – příloha č. 3 Zadávací dokumentace – zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění a nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu vzniklých v důsledku nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr, tedy zhotovitel prohlašuje, že výkaz výměr - slepý rozpočet stavby překontroloval a ten tak odpovídá projektové dokumentaci).

3. Cena uvedená v bodě 1. (jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1) je stanovena mezi smluvními stranami podle §2620 Občanského zákoníku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k řádnému provedení díla. Cena je sjednána jako pevná, nejvýše přípustná, a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění díla včetně zařízení staveniště a jeho likvidace, poplatků za uložení odpadu a zabezpečení staveniště.

4. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla vychází z jeho cenové nabídky v rámci zadávacího řízení a že do ní zahrnul na základě svého odborného posouzení veškeré práce na dodávky materiálů, jež jsou nutné k řádnému dokončení díla dle této smlouvy, a rovněž veškeré náklady spojení s provedením, přezkoušením a předáním díla.

5. Cena díla je stanovena jako pevná se započítáním veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace díla. Zvýšení ceny díla může být učiněno pouze na základě dodatečného požadavku objednatele na změnu rozsahu díla a bude dohodnuto formou písemného dodatku k této smlouvě. Změnu rozsahu díla do 15 % z ceny díla provede zhotovitel na své náklady bez nároku na navýšení ceny díla.

V. DOBA PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel provede dílo vymezené v čl. II. smlouvy v následující lhůtě:

Termín zahájení plnění: 01. 03. 2016

Termín ukončení plnění: 30. 06. 2016

VI. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE NUTNÉ KE SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE

1. Staveniště:

1. 1 Staveništěm se rozumí prostor určený ke zhotovení díla.
1. 2 Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště bez právních a faktických závad nejpozději 01. 03. 2016. O odevzdání staveniště bude sepsán zápis, který podepíší obě strany.
1. 3. Objednatel zabezpečí zhotoviteli bezplatné užívání prostoru staveniště po celou dobu provádění díla a po dobu potřebnou k vyklizení staveniště.
1. 4. V prostoru zařízení staveniště mohou být zhotovitelem umístěny buňky, stavební materiál a stavební mechanizmy.
1. 5. Zhotovitel na stavbě provozuje svoji veškerou techniku v řádném technickém stavu. Po ukončení směny je povinen staveniště na své náklady řádným způsobem zabezpečit.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. K jednání o předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně (doporučeným dopisem nebo zápisem ve stavebním deníku proti podpisu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech předání a převzetí díla) nejméně 2 pracovní dny předem.
2. Dílo se považuje za dokončení okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem, v němž bude výslovně konstatováno, že objednatel dílo přijímá.
3. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných zejména příslušnými předpisy, platnými technickými normami a projektovou dokumentací, které provede zhotovitel na své náklady.
4. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni jednání o předání a převzetí. Jedná se zejména o tyto doklady:
 - projektová dokumentace skutečného provedení díla ve 3 písemných vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení ve formátu .pdf, přičemž projektovou dokumentací skutečného provedení díla se rozumí aktuální projekt pro provedení díla, v němž budou odborně zakresleny případně dokladované odchylky od dokumentace. Projektová dokumentace skutečného provedení bude na každém výkresu opatřena razítkem a podpisem odpovědné osoby zhotovitele;
 - geodetické zaměření skutečného stavu provedeného díla včetně vytyčení inženýrských sítí (ve třech vyhotoveních);
 - fotodokumentaci provádění díla (na CD, DVD, či flash disku);
 - doklady o kvalitě zabudovaných materiálů (prohlášení o shodě, certifikát) v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy,
 - informace o dopravních značeních a opatřeních uložených Policií ČR;
 - ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu provádění díla;
 - min. tyto protokoly, revize, certifikace:
 - u dešťové kanalizace – těsnost a hutní zkoušky, které byly prováděny průběžně;
 - u veřejného osvětlení - revizní zprávy a tlakové zkoušky;
 - certifikace použitých materiálů
5. Při jednání o předání a převzetí díla provede objednatel prohlídku předmětu díla za účelem zjištění případných vad a nedodělků.
6. Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla neztěžují.

7. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany. V zápise musí objednatel uvést všechny případné vady a nedodělky zjevné při předání a převzetí díla – neučiní-li tak, zanikají jeho práva z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady a nedodělky. Požádá-li objednatel při jednání o předání a převzetí díla o odstranění zjevných vad či nedodělků, se kterými dílo přebírá, dohodnou smluvní strany v zápise o předání a převzetí díla lhůty pro jejich odstranění, která nesmí být delší než 5 dnů, nebude-li dohodnuto jinak.
8. Pokud se zjistí při předání a převzetí díla nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady objednateli v přiměřené lhůtě dodat.
9. Dodání chybných, nepravdivých nebo neúplných dokladů bude hodnoceno jako vadné provedení díla.
10. Ujednání uvedená výše v bodech 1. – 7. se vztahují přiměřeně i na jednání o předání a převzetí zhotovitelem odstraněných vad a nedodělků, o jejichž odstranění se smluvní strany dohodly v zápise o předání a převzetí díla, a dále i na jednání předání a převzetí zhotovitelem odstraněných vad, které objednatel reklamoval v rámci záruky za jakost díla.
11. Nejpozději do 5 ti pracovních dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. Na staveništi je pak zhotovitel oprávněn ponechat pouze zařízení, popřípadě jiné věci potřebné k odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Podkladem pro zaplacení ceny za práce provedené zhotovitelem, bude jeden daňový doklad (dále jen „faktura“), který je Zhotovitel oprávněn vystavit po ukončení a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha.
3. Vystavení faktury bude předcházet zjišťování objemu provedených prací, které se bude řídit následujícími pravidly:
 - zhotovitel předloží objednateli k ověření soupis provedených prací včetně jejich ocenění a vyplněného zjišťovacího protokolu
 - objednatel doklady uvedené pod písm. a) potvrdí nebo vrátí zhotoviteli s písemnými připomínkami.
4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů, zejména dostatečně určitou identifikaci provedených stavebních prací a dále cenu určenou v souladu s nabídkou zhotovitele. Pokud faktura nebude obsahovat některou náležitost nebo bude mít jinou závadu v obsahu, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti bez zaplacení zhotoviteli s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti vrácenou fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené konečné faktury objednateli.
5. Objednatel je oprávněn zadržet 10% ceny díla jako záruku na odstranění vad díla zjištěných při předání a převzetí dokončeného díla. Tato část ceny bude zhotoviteli uhrazena na základě výzvy

zhotovitele a po splnění následujících podmínek – vydání kolaudačního souhlasu a po řádném odstranění případných vad a nedodělků.

6. Fakturu zaplatí objednatel bezhotovostní platbou ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v čl. I. bodu 1. této smlouvy, za předpokladu, že se jedná o zveřejněný účet pro platby DPH. Pokud bude na faktuře uveden jiný účet, není objednatel povinen takovou fakturu uhradit do doby, než obdrží fakturu obsahující zveřejněný účet zhotovitele.

7. Splatnost faktur bude 30 dní od doručení objednateli.

Na realizaci předmětu Smlouvy o dílo bude poskytována účelová dotace. Zhotovitel není oprávněn uplatňovat žádnou smluvní pokutu po objednateli v případě prodlení objednatele s úhradou faktury za předmět smlouvy, pokud objednatel zhotoviteli prodlení písemně oznámí nejpozději 7 dní před dnem splatnosti.

8. Vícepráce neuvažované v této smlouvě je zhotovitel oprávněn vyfakturovat a objednatel povinen uhradit teprve po uzavření dodatku k této smlouvě, ve kterém bude dohodnut zejména rozsah víceprací, cena za provedení víceprací a podrobnosti o placení víceprací. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec sjednaný touto smlouvou bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.

9. V případě, že zhotovitel řádně a včas neodstraní vytknuté vady díla v objednatel stanovené lhůtě, je oprávněn tyto vady odstranit objednatel na své náklady a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit. O objednatel je oprávněn jednostranně započíst náklady na odstranění těchto vad proti svému závazku zaplatit cenu díla.

10. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku za zhotovitelem dle této smlouvy proti pohledávce zhotovitele za objednatel z této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku za objednavatelem dle této smlouvy proti pohledávce objednatele za zhotovitelem této smlouvy.

11. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě provést z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené zaměstnanci zhotovitele, subdodavateli zhotovitele i škody na stavbě či na dalším majetku objednavatele, jakož i na majetku třetích osob, vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. Vedle obecné odpovědnosti včetně odpovědnosti za škodu způsobenou jeho provozní činností odpovídá zhotovitel i z titulu zvláštní odpovědnosti (zejména odpovědnost za škodu z provozu dopravních prostředků, provozem zvlášť nebezpečným apod.) Zhotovitel je povinen veškeré takové škody neprodleně uhradit poškozené osobě, popř. objednateli, pokud tyto škody byly uplatněny vůči objednateli.

12. Objednatel prohlašuje, že pro veškeré stavební práce z této smlouvy o dílo vyplývající, odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, není osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a proto se ze všech zdanitelných plnění, uskutečněných na základě této smlouvy nebude týkat režim tzv. přenesené daňové povinnosti dle ust. §92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a stavební práce budou fakturovány vč. DPH. Obec není plátcem DPH, tudíž nelze uplatnit režim přenesené daňové povinnosti.



IX. ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Zhotovitel poskytuje objednateli za předpokladu řádného provozování a údržby předmět díla záruku za jakost díla. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude během záruční doby způsobilý pro použití k obvyklému účelu.
2. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla a její délka činí 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat předmět díla pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
3. Pokud objednatel bude ve včas zasláném oznámení vady požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen vadu odstranit v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem (přiměřenost lhůty pro odstranění vady se posoudí podle povahy vady, rozsahu vady, meteorologických podmínek potřebných pro řádné odstranění dané vady atd.).

X. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s platnými právními předpisy stavební deník. Objednatel sleduje obsah stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojuje svá stanoviska. Jestliže některá smluvní strana nesouhlasí s obsahem záznamu druhé smluvní strany, zapíše to do 2 dnů do deníku s uvedením důvodu, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.
2. Dohodnou-li smluvní strany po uzavření smlouvy v souladu s čl. II. bodem 10. této smlouvy zápisem ve stavebním deníku drobné odchylky díla od výsledku určeného v této smlouvě, jsou povinny sjednat současně rovněž zápisem ve stavebním deníku jejich důsledky na výši ceny - do dosažení dohody o cenových důsledcích těchto odchylek postupuje zhotovitel dle uzavřené smlouvy. Dohoda o změně ceny z titulu drobných odchylek díla od výsledku určeného v této smlouvě, uzavřená souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku, bude závazným podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě a pro fakturaci a placení.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za prodlení se splněním povinností připravit dílo k předání a převzetí ve lhůtě dle čl. IV. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu škody.
4. Převezme-li objednatel dílo s vadami nebo nedodělkami a smluvní strany dohodnou v zápise o předání a převzetí lhůtu pro jejich odstranění, je zhotovitel povinen za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady nebo nedodělkami v dohodnutých lhůtách zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý případ a den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu škody.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdech k němu pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé v příčinné souvislosti s prováděním díla.
6. Zhotovitel je povinen minimálně tři dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty.
7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla a změnu této smlouvy. Do dosažení dohody o změně díla a o změně smlouvy je

zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se smluvní strany do 21 dnů od zahájení jednání o změně smlouvy na změně smlouvy, může kterákoliv z nich od smlouvy odstoupit s tím, že zhotovitel má nárok na cenu za část díla, kterou provedl do doby zániku smlouvy v důsledku odstoupení některé ze smluvních stran, a dále na úhradu nákladů, které účelně vynaložil do doby zániku smlouvy v důsledku odstoupení některé ze smluvních stran.

8. Za podstatné porušení smluvních povinností objednatele se považuje zejména porušení povinností uvedených v čl. VI. a čl. VII. této smlouvy - nesplní-li objednatel řádně a včas některou z těchto povinností, je zhotovitel oprávněn dle své volby:

- odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se o nesplnění povinnosti objednatele se dověděl
- nezahájit nebo přerušit provádění díla s tím, že minimálně o dobu, po kterou bylo provádění díla nezahájeno či přerušeno, se prodlužuje lhůta pro dokončení díla a dále s tím, že do dosažení dohody o změně smlouvy není zhotovitel povinen zahájit provádění díla nebo v provádění díla pokračovat. Nedohodnou-li se strany do 21 dnů od zahájení jednání o změně smlouvy na změně smlouvy, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy pro prodlení objednatele a nespočívá-li překážka pro splnění povinností objednatele v okolnostech vylučujících odpovědnost, náleží zhotoviteli celková cena, na kterou má nárok na základě této smlouvy za provedení díla v plném rozsahu. Od této ceny se však odečte to, co zhotovitel ušetřil neprovedením díla v plném rozsahu. V ostatních případech odstoupení zhotovitele od smlouvy pro prodlení objednatele náleží zhotoviteli cena za část díla, kterou provedl do odstoupení od smlouvy, a úhrada nákladů, které zhotovitel účelně vynaložil do odstoupení od smlouvy.

9. Žádná ze smluvních stran není povinna zaplatit sjednanou smluvní pokutu, pokud prokáže, že porušení příslušné povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle § 2913 občanského zákoníku.

10. V případě, že objednateli vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, může objednatel tuto smluvní pokutu započíst vůči ceně díla, s čímž zhotovitel souhlasí a objednatel má právo jednostranným úkonem tento zápočet provést.

11. Užívání díla před předáním a převzetím (dále též "předčasné užívání"):

- dílo, které nebylo předáno a převzato, smí být užíváno pouze na základě předchozí písemné dohody objednatele se zhotovitelem, ve které bude popsán předmět předčasného užívání a jeho stav, rozsah a způsob předčasného užívání a dále dohodnuta opatření, která pro předčasné užívání objednatel učiní.
- Při převzetí díla ani v záruční době nesmí objednatel vytýkat jako vadu opotřebení a poškození, která by na díle bez předčasného užívání nevznikla.

12. Při provádění díla bude zhotovitel respektovat platné právní předpisy, ČSN, na které odkazuje projektová dokumentace uvedená v čl. II. bodu 3. této smlouvy, a dále v rámci daném čl. II. a čl. IV. této smlouvy podmínky a lhůty vyplývající ze stavebního povolení a dalších dokladů vydaných orgány státní správy k provedení díla s tím, že případné rozpory mezi vydanými doklady a touto smlouvou budou předmětem dodatku k této smlouvě, ve kterém budou upravena veškerá rozpory dotčená ustanovení této smlouvy.

13. Za jakékoliv jiné porušení nebo nesplnění povinností zhotovitele, na které byl objednatelem prokazatelně upozorněn a přitom nezjednal nápravu, a které vyplývají z této smlouvy o dílo, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý takový případ.

14. Uhrazením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.


15. Celková výše pokut není omezena limitem, smluvní pokuty mohou být kombinovány.
16. V případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel tuto změnu objednavateli písemně zdůvodnit a prokázat tuto kvalifikaci ve shodném rozsahu. Změnu subdodavatele musí objednavatel zhotoviteli písemně odsouhlasit.
17. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni poskytnout všem oprávněným kontrolním subjektům poskytovatele dotace nezbytné informace a doklady týkající se všech dodavatelských činností souvisejících s realizací projektu, který je spolufinancován ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst v rámci tematického zadání „Program obnovy venkova“. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu kontroly vynaložených prostředků objednatele vyplývající z § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
18. Zhotovitel zajistí řádné vedení a archivaci dodacích listů s denní evidencí a přístupem objednatele ke kontrole. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci k provádění díla po dobu 10-ti let.
19. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla a termínu dokončení. Doklad o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.
20. V ostatním se vzájemné vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

XI. VYHOTOVENÍ SMLOUVY, ZMĚNY A ZRUŠENÍ SMLOUVY

1. Nedílnou součástí této smlouvy je
Příloha č. 1 - Cenová nabídka - Nabídkový položkový rozpočet“ (zhotovitelem oceněný soupis prací a výkaz výměr - slepý rozpočet stavby z projektové dokumentace uvedené v čl. II. bodu 3. této smlouvy),
Příloha č. 2 – Projektová dokumentace
2. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné formě.
3. Smlouva byla vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.
4. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu včetně příloh řádně přečetly, jejímu obsahu rozumí, smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Jílovišti dne: 26.11.2015

V Praze dne: 26.11.2015



.....
Ing. Vladimír Dlouhý,
starosta obce
(za objednatele)

OBEC JÍLOVIŠTĚ
Pražská 81
252 02 Jíloviště



.....
Michal Jakubec
jednatel společnosti
(za zhotovitele)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód: CPV 45233100-0 - Stavební úpravy p komunikace
Stavba: Rekonstrukce ulice Lipová, jíloviště
Objekt: SO 100 - část komunikace, včetně přípravy území, ZS, ZOV, DIO, mobiliář
JKSO: CC-CZ:
Místo: Jíloviště Datum:
Objednavatel: IČ:
Obec Jíloviště DIČ:
Zhotovitel: IČ: 281 43 213
HES stavební s.r.o. DIČ:
Projektant: IČ:
Ing.Milan Ptáček, tel. 777 612 326 DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Ivan Mezera DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 809 496,00

Cena bez DPH 2 809 496,00

Cena bez DPH v CZK 2 809 496,00

Projektant

ELTODO, a.s.
Technická divize
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
IČ: 45274517, DIČ: CZ45274517
-137-

Datum a podpis: 26/10/15 Razítko

Zpracovatel

STAVEBNÍ
Tel. 774712758
www.hes-stavebni.cz
IČ: 28143213

Datum a podpis: 26.10.15 Razítko

Objednavatel

OBEC JÍLOVIŠTĚ
Pražská 81
252 02 Jíloviště

Datum a podpis: 26/10/15 Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 26/10/15 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ulice Lipová, jíloviště

Objekt: SO 100 - část komunikace, včetně přípravy území, ZS, ZOV, DIO, mobiliář

Místo: Jíloviště

Datum:

Objednavatel: Obec Jíloviště

Projektant:

Ing. Milan Ptáček, tel. 777 612 3

Zhotovitel: HES stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Ivan Mezera

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

2 809 495,57

HSV - Práce a dodávky HSV

2 606 995,57

1 - Zemní práce

731 908,58

2 - Zakládání

103 452,16

4 - Vodorovné konstrukce

4 424,20

5 - Komunikace pozemní

910 823,85

8 - Trubní vedení

181 514,65

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

546 654,00

997 - Přesun sutě

118 222,00

998 - Přesun hmot

9 996,13

OST - Ostatní

82 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

120 000,00

Celkové náklady za stavbu

2 809 495,57

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ulice Lipová, jíloviště

Objekt: SO 100 - část komunikace, včetně přípravy území, ZS, ZOV, DIO, mobiliář

Místo: Jíloviště

Datum:

Objednavatel: Obec Jíloviště
Zhotovitel: HES stavební s.r.o.

Projektant: Ing. Milan Ptáček, tel. 777 612 3
Zpracovatel: Ivan Mezera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 606 995,57

HSV - Práce a dodávky HSV

2 606 995,57

1 - Zemní práce

731 908,58

1	K	113107041	Odstranění podkladu plochy živičných tl 50 mm při překozech inž sítí	m2	25,0	119,0	2 975,0
2	K	113107151	Odstranění podkladu pl z kameniva těženého tl 100 mm	m2	539,5	17,1	9 224,6
3	K	113107153	Odstranění podkladu pl z kameniva těženého tl 300 mm	m2	2 168,5	40,0	86 738,0
				položky 35+36+38			
4	K	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	130,3	593,0	77 238,3
				*obrubníky			
				(položka 57=740,0)*0,3*0,25			
				55,5			
				(položka 59=375,0)*0,25*0,2			
				18,8			
				*drenáž			
				(položka 27=351)*0,16			
				56,0			
				R60 Součet			
				130,3			
5	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	65,1	223,0	14 522,9
				R60*0,5			
				65,1			
6	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	340,0	200,0	68 000,0
				280			
				280,0			
				10 x vpusti			
				5,0*0,8*1,5*10			
				60,0			
				R200 Součet			
				340,0			
7	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	170,0	45,8	7 786,0
				R200*0,5			
				170,0			
8	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	66,0	176,0	11 616,0
				(položka 40)*1,5*2			
				66,0			
9	K	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	66,0	42,2	2 785,2

D

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	99,0	6,0	594,2
			Z		99,0		
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	519,7	50,0	25 984,7
		O14	(R60+R200)-Z		371,2		
			*substrát				
			371,21*0,4		148,5		
		O1	Součet		519,7		
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6 236,3	30,0	187 089,8
			O1*12		6 236,3		
13	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	99,0	99,0	9 805,0
			Z		99,0		
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	371,2	16,1	5 976,5
			O14		371,2		
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	668,2	40,0	26 727,1
			O14*1,8		668,2		
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	99,0	75,7	7 497,3
			(položka 40)*0,8*0,95		16,7		
			196,0*0,7*0,6		82,3		
		Z	Součet		99,0		
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,9	182,0	1 441,4
			(položka 40)*0,8*0,45		7,9		
18	M	583336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	15,8	300,0	4 752,0
19	K	181301106	Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	799,1	98,5	78 706,4
20	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	335,6	150,0	50 340,2
			(položka 19)*0,4*1,05		335,6		
21	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 168,5	10,0	21 684,5
			položky 35+36+38				
22	K	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici včetně zatravnovacích rohoží	m2	1 270,5	23,1	29 348,6
23	M	005721000	osivo jetelotráva intenzivní víceletá 25 kg bal	kg	9,4	99,0	925,7
			15% jilek vytrvalý, 25% kostřava červená (dlouze výběžkatá), 5% kostřava červená (krátce výběžkatá), 15% kostřava červená (trsnatá), 15% kostřava ovčí, 15% kostřava rákosovitá, 5% lipnice luční, 3% psineček tenký a 2% jetel plazivý				
24	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,6	93,4	149,3
			(položka 22)*0,002		1,6		

2 - Zakládání

103 452,2

25	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	210,8	50,0	10 542,0
			351*0,6		210,8		
26	M	693111460.x	textilie 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	210,8	24,0	5 060,2

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	351,4	250,0	87 850,0
			278*17+3,6+4,4+37+11,4		351,4		

4 - Vodorovné konstrukce

4 424,2

28	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku drtě "drenáž (položka 27)*0,1*0,25	m3	8,8	433,0	3 799,6
					8,8		
29	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku písku (položka 40)*0,7*0,12	m3	1,8	338,0	624,6
					1,8		

5 - Komunikace pozemní

910 823,9

30	K	561081111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy bude ověřeno přímo na stavbě, dle aktuálního stavu (např. Road Mix) tl do 500 mm plochy do 1000 m2, navrženo je pod 1/3 zpevněných pojížděných ploch. (ZD*0,5)/3	m3	844,5	80,0	67 560,0
					844,5		
31	M	585301710	vápno nehašené bezprašné Proviacal RD 1697*0,005	t	8,5	2 910,0	24 691,4
					8,5		
32	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 ZD6 Součet	m2	50,0	200,0	10 000,0
					50,0		
33	M	592450409.5	dlažba zámková 6cm šedá	m2	50,0	148,0	7 400,0
34	M	592450409.5	dlažba původní předlážděná - okapový chodníček u č.p.30	m2	10,0	401,0	7 400,0
35	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 ZD81 šedá ZD82 červená ZD83 béžová - vchody, pojížděné u stání ZD Součet	m2	1 689,0	180,0	304 020,0
					1 141,0		
					499,0		
					49,0		
					1 689,0		
36	M	592452689.5	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	8,0	401,0	3 208,0
37	M	592452879.5	dlažba zámková tl.80 mm šedá,písková,červená ZD81+ZD82+ZD83	m2	1 689,0	210,0	354 690,0
					1 689,0		
38	K		Zatrávňovací rohože	m2	471,5	250,0	117 862,5
39	K	596212215	Příplatek za kombinaci více než dvou barev u betonových dlažeb komunikací tl 80 mm skupiny A ZD6 ZD81+ZD82+ZD83 Součet	m2	1 749,0	8,0	13 992,0
					60,0		
					1 689,0		
					1 749,0		

8 - Trubní vedení

181 514,7

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	22,0	95,8	2 107,6
41	M	286112400	trubka KGEM s hrdlem 150X4,0X2M SN4KOEX,PVC	kus	11,0	358,0	3 938,0
42	K	877310410	Montáž kolen na potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	11,0	192,0	2 112,0
43	M	286173380.x	koleno , DN 150, 45°	kus	11,0	497,0	5 467,0
44	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	270,5	16,1	4 355,1
45	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,0	5 660,0	11 320,0
46	K	892521129.R	Kamerová zkouška stavu potrubí stávající dešťové kanalizace DN 300	m	270,5	30,0	8 115,0
47	K		V případě nutnosti výměna poškozených trub stávající dešťové kanalizace - KG DN 300 včetně podsypu a obsypu potrubí	m	270,5	200,0	54 100,0
48	K	894811114.X	Napojení drenáží do vpusti	kus	11,0	7 000,0	77 000,0
49	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	6,0	1 500,0	9 000,0
50	K	899232111	Směrová úprava uličního vstupu nebo vpusti	kus	4,0	1 000,0	4 000,0

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

546 654,0

51	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	6,0	37,0	222,0
52	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití (dny)	den	180,0	30,0	5 400,0
53	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikostí 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,0	172,0	688,0
54	M	404442750	značka svislá reflexní AL- NK (IP26a a IP26b - zmenšené velikosti)	kus	4,0	1 427,0	5 708,0
55	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	4,0	215,0	860,0
56	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	4,0	460,0	1 840,0
57	K	916231212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	740,0	150,0	111 000,0
58	M	592174600	obrubník betonový ABO 2-15 100x15x25 cm	m	740,0	90,0	66 600,0
59	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	375,0	140,0	52 500,0
60	M	592172110	obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II šedý 100 x 10 x 25 cm	m	375,0	90,0	33 750,0
61	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	55,7	2 000,0	111 300,0
			740,0*0,3*0,2		44,4		
			375*0,2*0,15		11,3		
			Součet		55,7		
62	K	935316111.S	Odvodňovací žlab mělký z betonu pl do 0,30 m2	m	25,0	1 250,0	31 250,0
63	K	935932425	Odvodňovací žlab pro zatížení D400 vnitřní 5 300 mm s roštem můstkovým z litiny	m	20,0	5 000,0	100 000,0
64	K	935932428.R	D+M chráničky PE 110	m	532,0	48,0	25 536,0

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	935932429.R	D+M ochrana slaboproudých kabelů dle požadavků správce nebo vlastníka (uložení stávajícího vrchního slaboproudého vedení pod povrch dle dispozic správce CETIN, zrušení 7ks sloupů)	m	300,0	0,0	0,0

997 - Přesun sutě

118 222,0

66	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 287,0	6,0	7 722,0
67	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 650,0	6,0	15 900,0
68	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	860,0	110,0	94 600,0

998 - Přesun hmot

9 996,1

69	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	999,6	10,0	9 996,1
----	---	-----------	---	---	-------	------	---------

OST - Ostatní

82 500,0

70	K	990901111	lavička (betonová, dřevo) např. http://www.nkshop.cz/lavicky/parkove-lavicky/	kus	3,0	4 500,0	13 500,0
71	K	990901112	basketbalový koš	kus	1,0	48 000,0	48 000,0
72	K	990901113	houpačka pro dvě osoby	kus	1,0	21 000,0	21 000,0

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

120 000,0

73	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,0	50 000,0	50 000,0
74	K		Dokumentace - realizační dokumentace stavby (RDS), včetně DIR, DIO, poplatků, Stanovení užití dopravního značení - trvalé a provizorní	Kč	1,0	10 000,0	10 000,0
75	K		Geodetické zaměření	Kč	1,0	20 000,0	20 000,0
76	K		Dokumentace - skutečného provedení stavby (DSPS)	Kč	1,0	20 000,0	20 000,0
77	K		Vytyčení stávajících inženýrských sítí	Kč	1,0	10 000,0	10 000,0
78	K		Publicita projektu	Kč	1,0	5 000,0	5 000,0
79	K		Fotodokumentace stavby (průběh výstavby)	Kč	1,0	5 000,0	5 000,0