

## **Dodatečné informace č. 1**

**k zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na zakázku:**

**„Rekonstrukce ulice Lipová, Jíloviště“**

**Název projektu:** „Rekonstrukce komunikace Lipová“

**Název zakázky:** „Rekonstrukce ulice Lipová, Jíloviště“

**Zadavatel:** Obec Jíloviště  
**Adresa:** Pražská 81, 252 02 Jíloviště  
**IČ:** 00241334  
**Zastoupena:** Vladimírem Dlouhým, starostou obce  
**Tel:** +420 257 730 274  
**e-mail:** obec@jiloviste.cz  
**web:** www.jiloviste.cz

### **Kontaktní osoby:**

**Jméno, příjmení:** Ing. Vladimír Dlouhý  
**Adresa:** Pražská 81, 252 02 Jíloviště  
**Mobil:** +420 602 236 328  
**e-mail:** obec@jiloviste.cz

Zadavatel provedl následující změny v *Závazném návrhu smlouvy o dílo* (Příloha č. 4 Zadávací dokumentace). Nový Závazný návrh smlouvy o dílo je přiložen k tomuto dokumentu.

### **Změny v závazném návrhu smlouvy o dílo:**

Článek II Předmět smlouvy- nově vložen

Článek III přejmenován na – „Předmět díla a podmínky provedení díla“

Článek III, odstavec 2 - projektová dokumentace pro provedení stavby zaměněna za „projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele“

Článek III, odstavec 4 - přidána věta: „Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést plnění, práce a další činnosti výslovně neuvedené v této smlouvě, pokud jsou k provedení díla nezbytné.“

Článek III, odstavec 5 - První věta upravena o kvalitativní podmínky „pro provedení díla“

Článek III, odstavec 8 - odstavec změněn na:

„Součástí díla je:

- zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby,
- zařízení staveniště, veškeré energie a případné zábory,
- veškerá činnost zhotovitele včetně zajištění DIR,
- zajištění vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před zahájením prací,

- zpracování dokumentace skutečného provedení (DSPS) do třech parů projektové dokumentace v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě ve formátu pdf. a dwg. a veškeré geodetické práce (geodetické zaměření),
- stavební deník, který bude veden od předání staveniště do dne odstranění poslední vady díla včetně zajištění veškerých dokladů ke kolaudaci, zejména všech průkazných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů nezbytných pro dokončení stavby, prohlášením o shodě. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku, objednatel v průběhu pracovní doby zhotovitele,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- osazení díla dopravními značkami, jakož i provedení opatření uložených Policií ČR
- likvidace odpadů vznikajících v důsledku činnosti zhotovitel v souladu se zákonem o odpadech.“

•  
Článek III, odstavec 9 - živičné vrstvy zaměněny za „betonovou zámkovou dlažbu“

Článek III, odstavec 11 - změněn paragraf zákona na: „§ 318 a násl. zákona o obchodních korporacích“

Článek III, odstavec 12 -15 - nově vložen

Článek VII, odstavec 4 - odstraněn předposlední řádek: přeložky plynu – revizní zprávy a tlakové zkoušky

Článek VII, odstavec 8 a 9 - nově přidán

Článek VIII, odstavec 1 - na konec odstavce přidáno „bez vad a nedodělků“.

Článek VIII, odstavec 5 - věta: Tato část ceny bude zhotoviteli uhrazena ihned po řádném odstranění případných vad a nedodělků. Nahrazena: „Tato část ceny bude zhotoviteli uhrazena na základě výzvy zhotovitele a po splnění následujících podmínek – vydání kolaudačního souhlasu a po řádném odstranění případných vad a nedodělků.“

Článek VIII, odstavec 6 - doplněno o: „za předpokladu, že se jedná o zveřejněný účet pro platby DPH. Pokud bude na faktuře uveden jiný účet, není objednatel povinen takovou fakturu uhradit do doby, než obdrží fakturu obsahující zveřejněný účet zhotovitele.“

Článek VIII, odstavec 9 - věta: V případě, že zhotovitel řádně a včas neodstraní vytknuté vady díla v objednatel stanovené lhůtě, je oprávněn tyto vady odstranit objednatel na náklady zhotovitele. V takovém případě je objednatel oprávněn jednostranně započíst náklady na odstranění těchto vad proti svému závazku zaplatit cenu díla. Nahrazena: „V případě, že zhotovitel řádně a včas neodstraní vytknuté vady díla v objednatel stanovené lhůtě, je oprávněn tyto vady odstranit objednatel na své náklady a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit. O objednatel je oprávněn jednostranně započíst náklady na odstranění těchto vad proti svému závazku zaplatit cenu díla.“

Článek VIII, odstavec 12 - doplněno o: „Obec není plátcem DPH, tudíž nelze uplatnit režim přenesené daňové povinnosti.“

Článek X odstavec 1 - Zhotovitel je povinen vést v souladu s platnými právními předpisy stavební deník. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat denně svá stanoviska. Jestliže některá smluvní strana nesouhlasí s obsahem záznamu druhé

smluvní strany, zapíše to do 2 dnů do deníku s uvedením důvodu, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí. Nahrazen: „Zhotovitel je povinen vést v souladu s platnými právními předpisy stavební deník. Objednatel sleduje obsah stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojuje svá stanoviska. Jestliže některá smluvní strana nesouhlasí s obsahem záznamu druhé smluvní strany, zapíše to do 2 dnů do deníku s uvedením důvodu, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.“

Článek X, odstavec 6: odstraněny věty: Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení výzvy zakrývané práce zkontrolovat. O kontrole prací zakrytých v průběhu provádění díla budou sepsány zápisy, které podepíše obě smluvní strany. Nedostaví-li se objednatel, ač řádně vyzván, ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.

Článek X, odstavec 9 - změněn paragraf zákona na: „§ 2913 občanského zákoníku“

Článek XI, odstavec 4 a 5: nově vložen

Jíloviště 29. 09. 2015



.....

RNDr. Jana Malá – místostarostka obce



